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第一部分

谈 判 邀 请 函

谈 判 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳市揭东区郑大进研究会（以下简称“采购人”）的委托，对郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）工程项目进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、采购项目编号：ZSZX2020GT054
二、采购项目名称：郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）工程项目    
三、采购项目预算：人民币3,221,720.15元               
四、项目内容及需求： 

1、项目内容：郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）工程

2、项目地点：郑大进府

3、完工期：自签订合同之日起18个月内
4、具体技术参数或需求：详见谈判文件

报价人应对所有的内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价
五、报名时间、地点、供应商产生办法 

1、报名时间：2020年7月8日至2020年7月14日上午09:00至11:30,下午14:30至16:30（工作时间）

2、报名地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

3、供应商产生办法：满足供应商资格要求的报价人不超过五家，全部作为正式报价人；满足供应商资格要求的报价人超过五家时，以摇珠方式选取五家作为正式报价人；摇珠时间：2020年7月14日17时00分。 

六、符合资格的供应商应当在2020年7月15日9:00至17:00止（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司购买谈判文件，谈判文件每套售价150元（人民币），售后不退。 

七、谈判响应文件递交截止时间：2020年7月22日上午10:00（北京时间）(注09:30开始受理谈判响应文件)

八、谈判响应文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）                

九、谈判评标时间：2020年7月22日上午10:00（北京时间）

十、谈判评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人名称：揭阳市揭东区郑大进研究会
采购人地址：揭阳市揭东区

采购人联系人：郑先生

采购人联系电话：0663-8128188
2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司
   采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
   采购代理机构联系人姓名：陈小姐
采购代理机构联系电话：0663-3322666
采购代理机构传真：0663-3299090
十二、退保证金事宜联系方式

联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090
广东泽盛咨询有限公司
2020年7月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、报价人资格要求：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
3、供应商必须具有古建筑工程专业承包三级以上（含三级）及文物保护工程施工二级以上（含二级）资质证书并具有在有效期内的安全生产许可证；

4、为保证本项目顺利实施，要求报价人充分了解采购单位环境的需求，报价人报名前需到采购用户单位进行现场踏勘，报名时需提供由采购人出具的现场踏勘证明；

5、本项目不接受联合体报价。

二、采购项目技术要求：

（一）采购项目需求：郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）工程

（二）技术要求：

1.工程量清单：本工程量清单为谈判文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

	单位工程预算价汇总表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	地面
	
	

	1.2
	柱
	
	

	1.3
	墙体
	
	

	1.4
	门窗
	
	

	1.5
	屋面
	
	

	1.6
	桁条、桷板
	
	

	1.7
	梁架木构件
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	228485.50
	

	2.2
	其他措施项目费
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	25474.35
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	索赔费用
	
	

	3.6
	现场签证费用
	
	

	3.7
	预算包干费
	
	

	3.8
	工程优质费
	
	

	3.9
	其他费用
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税前工程造价
	
	

	6
	增值税销项税额
	
	

	7
	工程造价
	
	

	8
	其中：人工费
	
	

	预算价合计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第1页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	地面
	
	
	
	
	
	

	
	
	一进
	
	
	
	
	
	

	1
	020201011004
	地坪石--一进
	1、刷洗见新 素面
	m2
	36.263
	
	
	

	2
	011602001003
	混凝地埕拆除--一进
	1、地面基层拆除 砼垫层
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	8.634
	
	
	

	3
	010101002003
	挖一般土方--一进
	1、人工挖土方 一、二类 深度在1.5m内
2、人工装车 土方
3、自卸汽车运土方 运距10km//扩：A1-1-53+A1-1-54*9
	m3
	7.770
	
	
	

	4
	020701001001
	红方砖地面一进
	1、地面基层 三合土 传统三合土 基层15cm//扩：W1-2-276+W1-2-277
2、块料地面 大阶砖37×37cm 幼缝//换：红方砖 400×400×20mm
	m2
	86.337
	
	
	

	
	
	前天井
	
	
	
	
	
	

	5
	020201011005
	地坪石--前天井
	1、刷洗见新 素面
	m2
	59.180
	
	
	

	6
	011602001004
	混凝地埕拆除--前天井
	1、地面基层拆除 砼垫层
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	1.785
	
	
	

	7
	010101002004
	挖一般土方--前天井
	1、人工挖土方 一、二类 深度在1.5m内
2、人工装车 土方
3、自卸汽车运土方 运距10km//扩：A1-1-53+A1-1-54*9
	m3
	4.284
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第2页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	020201011006
	地坪石--前天井
	1、地面石
2、地面石安装
3、地面基层 三合土 传统三合土 基层12cm//扩：W1-2-276+W1-2-277
	m2
	17.849
	
	
	

	
	
	左右连廊
	
	
	
	
	
	

	9
	020201011007
	地坪石--左右连廊
	1、刷洗见新 素面
	m2
	5.568
	
	
	

	10
	011602001005
	混凝地埕拆除--左右连廊
	1、地面基层拆除 砼垫层
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	3.657
	
	
	

	11
	010101002005
	挖一般土方--左右连廊
	1、人工挖土方 一、二类 深度在1.5m内
2、人工装车 土方
3、自卸汽车运土方 运距10km//扩：A1-1-53+A1-1-54*9
	m3
	1.606
	
	
	

	12
	020701001002
	红方砖地面一左右连廊
	1、地面基层 三合土 传统三合土 基层15cm//扩：W1-2-276+W1-2-277
2、块料地面 大阶砖37×37cm 幼缝//换：红方砖 400×400×20mm
	m2
	36.568
	
	
	

	
	
	二进
	
	
	
	
	
	

	13
	020201011008
	地坪石--二进
	1、刷洗见新 素面
	m2
	31.468
	
	
	

	14
	011602001006
	混凝地埕拆除--二进
	1、地面基层拆除 砼垫层
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	118.504
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第3页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	15
	010101002006
	挖一般土方--二进
	1、人工挖土方 一、二类 深度在1.5m内
2、人工装车 土方
3、自卸汽车运土方 运距10km//扩：A1-1-53+A1-1-54*9
	m3
	10.665
	
	
	

	16
	020701001003
	红方砖地面一二进
	1、地面基层 三合土 传统三合土 基层15cm//扩：W1-2-276+W1-2-277
2、块料地面 大阶砖37×37cm 幼缝//换：红方砖 400×400×20mm
	m2
	118.504
	
	
	

	
	
	后天井
	
	
	
	
	
	

	17
	020201011009
	地坪石--后天井
	1、刷洗见新 素面
	m2
	27.508
	
	
	

	
	
	南北厅
	
	
	
	
	
	

	18
	020201011010
	地坪石--南北厅前廊
	1、刷洗见新 素面
	m2
	4.819
	
	
	

	19
	011602001007
	混凝地埕拆除--南北厅前廊
	1、地面基层拆除 砼垫层
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	0.367
	
	
	

	20
	010101002007
	挖一般土方--南北厅前廊
	1、人工挖土方 一、二类 深度在1.5m内
2、人工装车 土方
3、自卸汽车运土方 运距10km//扩：A1-1-53+A1-1-54*9
	m3
	2.184
	
	
	

	21
	020201011011
	地坪石--南北厅前廊
	1、地面石
2、地面石安装
3、地面基层 三合土 传统三合土 基层12cm//扩：W1-2-276+W1-2-277
	m2
	3.671
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第4页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	22
	011602001008
	混凝地埕拆除--南北厅
	1、地面基层拆除 砼垫层
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	38.784
	
	
	

	23
	010101002008
	挖一般土方--南北厅
	1、人工挖土方 一、二类 深度在1.5m内
2、人工装车 土方
3、自卸汽车运土方 运距15km//扩：A1-1-53+A1-1-54*14
	m3
	3.491
	
	
	

	24
	020701001004
	红方砖地面一南北厅
	1、地面基层 三合土 传统三合土 基层15cm//扩：W1-2-276+W1-2-277
2、块料地面 大阶砖37×37cm 幼缝//换：红方砖 400×400×20mm
	m2
	38.784
	
	
	

	
	
	火巷一及门楼、龟亭
	
	
	
	
	
	

	25
	020201011013
	地坪石--火巷一及门楼、龟亭
	1、刷洗见新 素面
	m2
	189.387
	
	
	

	26
	011602001010
	混凝地埕拆除--火巷一及门楼、龟亭
	1、地面基层拆除 砼垫层
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	91.458
	
	
	

	27
	010101002010
	挖一般土方--火巷一及门楼、龟亭
	1、人工挖土方 一、二类 深度在1.5m内
2、人工装车 土方
3、自卸汽车运土方 运距10km//扩：A1-1-53+A1-1-54*9
	m3
	8.231
	
	
	

	28
	020701001006
	红方砖地面一火巷一及门楼、龟亭
	1、地面基层 三合土 传统三合土 基层15cm//扩：W1-2-276+W1-2-277
2、块料地面 大阶砖37×37cm 幼缝//换：红方砖 400×400×20mm
	m2
	91.458
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第5页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	从厝一
	
	
	
	
	
	

	29
	011602001011
	混凝地埕拆除--从厝一
	1、地面基层拆除 砼垫层
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	173.258
	
	
	

	30
	010101002011
	挖一般土方--从厝一
	1、人工挖土方 一、二类 深度在1.5m内
2、人工装车 土方
3、自卸汽车运土方 运距10km//扩：A1-1-53+A1-1-54*9
	m3
	15.593
	
	
	

	31
	020701001007
	红方砖地面一从厝一
	1、地面基层 三合土 传统三合土 基层15cm//扩：W1-2-276+W1-2-277
2、块料地面 大阶砖37×37cm 幼缝//换：红方砖 400×400×20mm
	m2
	173.258
	
	
	

	
	
	柱
	
	
	
	
	
	

	32
	020203001001
	柱
	1、刷洗见新 素面
	m2
	131.509
	
	
	

	
	
	墙体
	
	
	
	
	
	

	
	
	门楼
	
	
	
	
	
	

	33
	020801001001
	墙面仿古抹灰
	1、灰塑门、窗套线条修辑 浮雕 灰塑线条
	m2
	9.218
	
	
	

	34
	020801001002
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	40.153
	
	
	

	
	
	一进次间
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第6页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	35
	020801001003
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	43.009
	
	
	

	
	
	一进库房
	
	
	
	
	
	

	36
	020801001004
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	191.769
	
	
	

	
	
	一进后廊
	
	
	
	
	
	

	37
	020801001005
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	33.283
	
	
	

	
	
	左右连廊
	
	
	
	
	
	

	38
	020101003001
	糙砖实心墙
	1、砖墙拆除 夯土墙
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	36.497
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第7页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	39
	020801001006
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	23.731
	
	
	

	
	
	二进
	
	
	
	
	
	

	40
	粤R1-3-4001
	砖墙修补 混水砖墙 墙体体积 1m3以外
	1、砖墙修补 混水砖墙 墙体体积 1m3以外(现场搅拌 M5水泥石灰砂浆)
	m3
	1.050
	
	
	

	41
	020801001007
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	375.654
	
	
	

	
	
	南北厅
	
	
	
	
	
	

	42
	020101003002
	糙砖实心墙
	1、砖墙拆除 夯土墙
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	11.352
	
	
	

	43
	020801001008
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	129.853
	
	
	

	
	
	火巷一
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第8页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	44
	020101003004
	糙砖实心墙
	1、砖墙拆除 夯土墙
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m3
	5.160
	
	
	

	45
	020801001010
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	624.012
	
	
	

	46
	020801001011
	墙面仿古抹灰
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m2
	12.654
	
	
	

	
	
	从厝一外墙
	
	
	
	
	
	

	47
	020801001012
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	24.402
	
	
	

	
	
	从厝一内墙面
	
	
	
	
	
	

	48
	020801001013
	墙面仿古抹灰
	1、旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆
2、墙、柱饰面(抹灰面) 混合砂浆底贝灰砂浆面
3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	694.500
	
	
	

	
	
	门窗
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第9页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	49
	020509010001
	实榻门--M1
	1、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：大铺首 花纹 古铜
4、刷洗见新 素面
5、铲除木材构件油漆 铲除1遍油漆 普通木门窗油漆
6、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆2遍 普通木门//扩：W1-5-56+W1-5-64*0
7、铲除木材构件油漆 铲除1遍油漆 普通木架构油漆
8、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆2遍 木材构件//扩：W1-5-50+W1-5-58*0
	樘
	1.000
	
	
	

	50
	020509010002
	实榻门--M2
	1、门扇单独拆除
2、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//换：杉木枋板材 三十年以上//扩：W1-3-909+W1-3-910*0
3、拉手补装 15.2cm以内//换：中铺首 花纹 古铜
4、刷洗见新 素面
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘 
	1.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第10页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	51
	020509010003
	实榻门--M3、M39、M40、M41、M42、M72
	1、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//换：杉木枋板材 三十年以上//扩：W1-3-909+W1-3-910*0
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：中铺首 花纹 古铜
4、刷洗见新 素面
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	6.000
	
	
	

	52
	020509010004
	实榻门--M4、M5
	1、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//换：杉木枋板材 三十年以上//扩：W1-3-909+W1-3-910*0
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：中铺首 花纹 古铜
4、刷洗见新 素面
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	2.000
	
	
	

	53
	粤R1-1-66001
	人工单项拆除 门窗 金属门--M4
	1、人工单项拆除 门窗 金属门
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	㎡
	2.730
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第11页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	54
	020509010005
	实榻门--M6
	1、上槛、中槛、下槛、抱框、腰枋、间框(柱)、通连楹、门栊、拆除 厚度 10cm内
2、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
3、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
4、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
5、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
6、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	1.000
	
	
	

	55
	020509010006
	实榻门--M7、M8
	1、上槛、中槛、下槛、抱框、腰枋、间框(柱)、通连楹、门栊、拆除 厚度 10cm内
2、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
3、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
4、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	2.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第12页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	56
	020509010007
	实榻门-M9、M10
	1、上槛、中槛、下槛、抱框、腰枋、间框(柱)、通连楹、门栊、拆除 厚度 10cm内
2、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
3、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
4、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	2.000
	
	
	

	57
	020509010008
	实榻门-M11、M12、M25、M26
	1、隔扇检修//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
4、铲除木材构件油漆 铲除1遍油漆 普通木门窗油漆
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆2遍 木材构件//扩：W1-5-50+W1-5-58*0
6、刷洗见新 素面
	樘
	4.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第13页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	58
	020509010009
	实榻门--M13、M14
	1、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
4、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
5、刷洗见新 素面
	樘
	2.000
	
	
	

	59
	020509010010
	实榻门--M15
	1、上槛、中槛、下槛、抱框、腰枋、间框(柱)、通连楹、门栊、拆除 厚度 10cm内
2、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
3、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
4、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	1.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第14页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	60
	020509010011
	实榻门--M16、M17
	1、上槛、中槛、下槛、抱框、腰枋、间框(柱)、通连楹、门栊、拆除 厚度 10cm内
2、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
3、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
4、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	2.000
	
	
	

	61
	020509010012
	实榻门--M18、M19
	1、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
4、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
5、刷洗见新 素面
	樘
	2.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第15页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	62
	020509010013
	实榻门--M20
	1、上槛、中槛、下槛、抱框、腰枋、间框(柱)、通连楹、门栊、拆除 厚度 10cm内
2、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
3、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
4、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	1.000
	
	
	

	63
	020509010014
	实榻门--M21、M22
	1、上槛、中槛、下槛、抱框、腰枋、间框(柱)、通连楹、门栊、拆除 厚度 10cm内
2、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
3、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
4、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	2.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第16页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	64
	020509010015
	实榻门--M23
	1、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
2、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
3、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
4、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	1.000
	
	
	

	65
	020509010016
	实榻门--M24
	1、上槛、中槛、下槛、抱框、腰枋、间框(柱)、通连楹、门栊、拆除 厚度 10cm内
2、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
3、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
4、上中下槛、抱框、腰枋、门栊拆解 厚度 10cm以内
5、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
6、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	1.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第17页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	66
	020509010017
	实榻门--M27、M28
	1、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
4、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
5、刷洗见新 素面
	樘
	2.000
	
	
	

	67
	020509010023
	实榻门--M43、M44、M45、M47、M53
	1、实踏大门检修4cm//扩：W1-3-468+W1-3-469*0//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
4、铲除木材构件油漆 铲除1遍油漆 普通木门窗油漆
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆2遍 普通木门//扩：W1-5-56+W1-5-64*0
6、刷洗见新 素面
	樘
	5.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第18页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	68
	020509010024
	实榻门--M46
	1、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
4、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆2遍 普通木门//扩：W1-5-56+W1-5-64*0
5、石门框 矩形
6、石门框安装
	樘
	1.000
	
	
	

	69
	020509010025
	实榻门--M58
	1、普通木门拆除
2、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
3、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
4、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
6、石门框 矩形
7、石门框安装
	樘
	1.000
	
	
	

	70
	020509010026
	实榻门--M49、M50、M51、M52
	1、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
4、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
5、刷洗见新 素面
	樘
	4.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第19页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	71
	020509010027
	实榻门--M59
	1、实踏大门检修4cm//扩：W1-3-468+W1-3-469*0//换：杉木枋板材 三十年以上
2、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
3、拉手补装 15.2cm以内//换：小铺首 花纹 古铜
4、铲除木材构件油漆 铲除1遍油漆 普通木门窗油漆
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆2遍 普通木门//扩：W1-5-56+W1-5-64*0
6、刷洗见新 素面
	樘
	1.000
	
	
	

	72
	020509010029
	实榻门--M84、M85
	1、上槛 中槛 下槛 风槛 抱框 间框(柱) 腰枋 通连楹制安 厚度 10cm以内//换：杉木枋板材 三十年以上
2、上檻、中檻、下檻、 门栊、抱框、间框、 腰枋、通连楹安装 厚度 10cm以内
3、门扇制安 明暗穿带实踏大门 厚4cm//扩：W1-3-909+W1-3-910*0//换：杉木枋板材 三十年以上
4、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木门
	樘
	2.000
	
	
	

	73
	020509010030
	实榻门--M89、M90
	1、刷洗见新 素面
	樘
	2.000
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第20页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	74
	020509002001
	槛窗--C1、C2
	1、板窗制作//换：杉木枋板材 三十年以上
2、板窗安装
3、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
4、木门配件换装 单门臼//换：杉木枋板材 三十年以上
5、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木窗
6、刷洗见新 素面
	樘
	2.000
	
	
	

	75
	020509002002
	槛窗--C3、C8
	1、板窗制作//换：杉木枋板材 三十年以上
2、板窗安装
3、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木窗
4、刷洗见新 素面
	樘
	2.000
	
	
	

	76
	020509002003
	槛窗--C4、C7
	1、板窗制作//换：杉木枋板材 三十年以上
2、板窗安装
3、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木窗
4、石窗框 矩形
5、石窗框安装
	樘
	2.000
	
	
	

	77
	020509002004
	槛窗--C5、C6
	1、板窗制作//换：杉木枋板材 三十年以上
2、板窗安装
3、木门配件换装 木门闩//换：杉木枋板材 三十年以上
4、木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆3遍 普通木窗
5、刷洗见新 素面
	樘
	2.000
	
	
	

	78
	020509002007
	槛窗--C13~C20、C28、C29、C32~C46'
	1、普通木玻璃窗拆除
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	m2
	8.478
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第21页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	79
	粤R1-1-68001
	人工单项拆除 门窗 金属窗--C30、C31
	1、人工单项拆除 门窗 金属窗
2、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距10km//扩：R1-9-15+R1-9-16*9
	㎡
	0.715
	
	
	

	80
	粤R1-3-2001
	砖墙修补 混水砖墙 墙体体积 0.25m3以内--C13、C16、C19~C46''
	1、砖墙修补 混水砖墙 墙体体积 0.25m3以内(现场搅拌 M10水泥石灰砂浆)
	m3
	3.044
	
	
	

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	
	
	一进屋面
	
	
	
	
	
	

	81
	020602002001
	中脊、11轴~13轴屋脊、4轴~6轴屋脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	17.128
	
	
	

	82
	020602002002
	6轴、11轴垂脊、13轴垂脊、4轴垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	30.948
	
	
	

	83
	020602001001
	6轴~7轴屋面、11轴~13轴屋面、4轴~6轴屋面  瓦件回收率25%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	130.319
	
	
	

	84
	020508019001
	封檐板--A轴、F轴
	1、封檐板 3.0×23cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	26.660
	
	
	

	
	
	左右连廊
	
	
	
	
	
	

	85
	020602002003
	中脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	15.750
	
	
	

	86
	020602001002
	屋面  瓦件回收率25%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	78.372
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第22页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	87
	020602002004
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	9.952
	
	
	

	88
	020508019002
	封檐板
	1、封檐板 4.0×17cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	36.240
	
	
	

	
	
	二进屋面
	
	
	
	
	
	

	89
	020602002005
	中脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	17.510
	
	
	

	90
	020602002006
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	20.406
	
	
	

	91
	020602001003
	屋面  瓦件回收率25%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	178.655
	
	
	

	92
	020508019003
	封檐板--J轴、P轴
	1、封檐板 3.0×22cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	19.440
	
	
	

	
	
	南北厅屋面
	
	
	
	
	
	

	93
	020602002007
	中脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	19.442
	
	
	

	94
	020602001004
	屋面  瓦件回收率40%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	59.526
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	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第23页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	95
	020508019004
	封檐板
	1、封檐板 4.0×17cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	36.240
	
	
	

	
	
	左火巷一
	
	
	
	
	
	

	
	
	A轴~C轴
	
	
	
	
	
	

	96
	020602002010
	屋脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	2.550
	
	
	

	97
	020602001006
	屋面  瓦件回收率20%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	4.468
	
	
	

	98
	020602002011
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	22.204
	
	
	

	
	
	J轴~L轴
	
	
	
	
	
	

	99
	020602002012
	中脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	4.140
	
	
	

	100
	020602001007
	屋面  瓦件回收率40%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	8.967
	
	
	

	101
	020602002013
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	2.166
	
	
	

	102
	020508019007
	封檐板--J轴
	1、封檐板 8.0×20cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	2.800
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	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第24页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	T轴
	
	
	
	
	
	

	103
	020602002014
	屋脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	2.550
	
	
	

	104
	020602001008
	屋面
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	4.468
	
	
	

	105
	020602002015
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	3.574
	
	
	

	106
	020508019008
	封檐板
	1、封檐板 3.0×22cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	5.100
	
	
	

	
	
	龟亭
	
	
	
	
	
	

	107
	020602001009
	屋面
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 面搭六留四
	m2
	19.416
	
	
	

	108
	020602002016
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	6.056
	
	
	

	109
	020602010001
	斜沟
	1、天沟 砖砌(两边半砖)
	m
	11.944
	
	
	

	
	
	右火巷一
	
	
	
	
	
	

	
	
	A轴~C轴
	
	
	
	
	
	

	110
	020602002017
	屋脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	2.550
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第25页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	111
	020602001010
	屋面  瓦件回收率30%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	4.468
	
	
	

	112
	020602002018
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	22.204
	
	
	

	
	
	J轴~L轴
	
	
	
	
	
	

	113
	020602002019
	中脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	4.140
	
	
	

	114
	020602001011
	屋面  
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	8.967
	
	
	

	115
	020602002020
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	2.166
	
	
	

	116
	020508019009
	封檐板
	1、封檐板 8.0×20cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	5.600
	
	
	

	
	
	T轴
	
	
	
	
	
	

	117
	020602002021
	屋脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	2.550
	
	
	

	118
	020602001012
	屋面  瓦件回收率约30%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 面搭六留四
	m2
	4.468
	
	
	

	119
	020602002022
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	3.574
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第26页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	120
	020508019010
	封檐板
	1、封檐板 3.0×22cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	5.100
	
	
	

	
	
	龟亭
	
	
	
	
	
	

	121
	020602001013
	屋面
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	19.416
	
	
	

	122
	020602002023
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	6.056
	
	
	

	123
	020602010002
	斜沟
	1、天沟 砖砌(两边半砖)
	m
	11.944
	
	
	

	
	
	左从厝一
	
	
	
	
	
	

	
	
	A轴~J轴
	
	
	
	
	
	

	124
	020602002024
	中脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	15.860
	
	
	

	125
	020602001014
	屋面  瓦件回收率约30%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	102.773
	
	
	

	126
	020602002025
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	6.480
	
	
	

	127
	020508019011
	封檐板
	1、封檐板 3.0×22cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	31.720
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第27页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	J轴~T轴
	
	
	
	
	
	

	128
	020602002026
	中脊
	1、正脊 砖脊
2、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 正脊
	m
	23.940
	
	
	

	129
	020602001015
	屋面  瓦件回收率约30%
	1、辘筒土瓦面拆除 双层瓦//调：回收旧料再利用
2、辘筒土瓦面 底瓦平铺 中层搭六留四 面层搭三留七
	m2
	155.131
	
	
	

	130
	020602002027
	垂脊
	1、灰塑浮雕修辑 厚2cm以内 斜(戗)脊
	m
	12.960
	
	
	

	131
	020508019012
	封檐板
	1、封檐板 3.0×22cm//换：杉木枋板材 三十年以上
2、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
3、木材面刷调和漆 底油一遍调和漆2遍 木材构件
	m 
	47.880
	
	
	

	
	
	桁条、桷板
	
	
	
	
	
	

	
	
	一进
	
	
	
	
	
	

	
	
	门楼、门厅、左右次间
	
	
	
	
	
	

	132
	020503001001
	圆桁(檩)LT8、LT10、LT8a、LT10a、LT8b、LT10b
	1、圆桁条拆除 Φ28cm以内
2、圆桁条安装 Φ28cm以内
3、木构架清洗
4、防火漆二遍 木材构件
5、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	1.370
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第28页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	133
	020503001002
	圆桁(檩)LT6、LT11、LT6a、LT11a、LT6b、LT11b
	1、圆桁条拆除 Φ32cm以内
2、圆桁条 Φ32cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ32cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	1.657
	
	
	

	134
	020503001003
	圆桁(檩)LT1~LT5、LT7、LT9、LT1a~LT5a、LT7a、LT9a、LT1b~LT5b、LT7b、LT9b
	1、圆桁条拆除 Φ28cm以内
2、圆桁条 Φ28cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ28cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	4.706
	
	
	

	135
	020503001004
	圆桁(檩)LTS1、LTS1a、LTS1b
	1、圆桁条拆除 Φ20cm以内
2、圆桁条 Φ20cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ20cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.300
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第29页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	136
	020508018001
	桷板  桷板回收率约20%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.701
	
	
	

	
	
	左右库房
	
	
	
	
	
	

	137
	020503001005
	圆桁(檩)LT6c、LT6d
	1、圆桁条拆除 Φ32cm以内
2、圆桁条 Φ32cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ32cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.808
	
	
	

	138
	020503001006
	圆桁(檩)LT1c~LT5c、LT7c、LT8c、LT10c、LT11c、LT1d~LT5d、LT7d、LT8d、LT10d、LT11d
	1、圆桁条拆除 Φ28cm以内
2、圆桁条 Φ28cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ28cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	4.891
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第30页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	139
	020503001007
	圆桁(檩)LT9c、LT9d
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ24cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.532
	
	
	

	140
	020508018002
	桷板  桷板回收率约30%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.634
	
	
	

	
	
	左右连廊
	
	
	
	
	
	

	141
	020503001008
	圆桁(檩)LT12~LT19、LT12a~LT19a、LT12b~LT19b
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ24cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	3.504
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第31页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	142
	020508018003
	桷板  桷板回收率约30%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.458
	
	
	

	
	
	二进
	
	
	
	
	
	

	
	
	明间、次间、梢间
	
	
	
	
	
	

	143
	020503001009
	圆桁(檩)LT32、LT38、LT32a、LT38a、LT32b、LT38b、LT32c、LT32d
	1、圆桁条拆除 Φ32cm以内
2、圆桁条 Φ32cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ32cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	2.619
	
	
	

	144
	020503001010
	圆桁(檩)LT26~LT31、LT33~LT37、LT26a~LT31a、LT33a~LT37a、LT26b~LT31b、LT33b~LT37b、LT26c、LT28c、LT31c、LT33c、LT36c、LT38c、LT26d、LT28d、LT31d、LT33d、LT36d、LT38d
	1、圆桁条拆除 Φ28cm以内
2、圆桁条 Φ28cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ28cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	11.412
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第32页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	145
	020503001011
	圆桁(檩)LT27c、LT29c、LT30c、LT34c、LT35c、LT37c、LT27d、LT29d、LT30d、LT34d、LT35d、LT37d
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ24cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	2.388
	
	
	

	146
	020503001012
	圆桁(檩)
	1、圆桁条拆除 Φ20cm以内
2、圆桁条 Φ20cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ20cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.446
	
	
	

	147
	020508018004
	桷板  桷板回收率约20%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	1.986
	
	
	

	
	
	南北厅
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第33页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	148
	020503001013
	圆桁(檩)LT39~LT56
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ24cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	6.384
	
	
	

	149
	020503002001
	方桁(檩)
	1、方桁条 厚度14cm以外//换：杉木枋板材 三十年以上
2、方桁条拆除 厚14cm以外
3、方桁条安装 厚度14cm以外
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.603
	
	
	

	150
	020508018005
	桷板  桷板回收率约20%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、木构架清洗
4、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.541
	
	
	

	
	
	左火巷一
	
	
	
	
	
	

	
	
	A轴~C轴
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第34页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	151
	020503001017
	圆桁(檩)LT72~LT74
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ24cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.572
	
	
	

	152
	020508018007
	桷板  桷板回收率约20%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.057
	
	
	

	
	
	J轴~L轴
	
	
	
	
	
	

	153
	020503001018
	圆桁(檩)LT75~LT77
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ24cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.507
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第35页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	154
	020508018008
	桷板  桷板回收率约20%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.062
	
	
	

	
	
	T轴
	
	
	
	
	
	

	155
	020503001019
	圆桁(檩)LT78~LT80
	1、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
2、圆桁条安装 Φ24cm以内
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.585
	
	
	

	156
	020508018009
	桷板
	1、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
2、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.054
	
	
	

	
	
	右火巷一
	
	
	
	
	
	

	
	
	A轴~C轴
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第36页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	157
	020503001020
	圆桁(檩)LT72a~LT74a
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ24cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.572
	
	
	

	158
	020508018010
	桷板  桷板回收率约20%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.057
	
	
	

	
	
	J轴~L轴
	
	
	
	
	
	

	159
	020503001021
	圆桁(檩)LT75a~LT77a
	1、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
2、圆桁条安装 Φ24cm以内
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.507
	
	
	

	160
	020508018011
	桷板
	1、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
2、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.062
	
	
	

	
	
	T轴
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第37页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	161
	020503001022
	圆桁(檩)LT78a~LT80a
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条安装 Φ24cm以内
3、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.585
	
	
	

	162
	020508018012
	桷板  桷板回收率约20%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
3、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.054
	
	
	

	
	
	左从厝一
	
	
	
	
	
	

	163
	020503001023
	圆桁(檩)LT81、LT84、LT86、LT87、LT89、LT91、LT93、LT94、LT96、LT98、LT100、LT101、LT103、LT105LT107、LT108、LT110、LT112、LT114、LT115、LT117、LT119、LT121、LT122、LT124、LT126、LT128、LT129、LT131、LT133、LT135、LT136、LT138、LT140、LT142、LT143、LT152、LT154、LT156、LT157
	1、圆桁条拆除 Φ24cm以内
2、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ24cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	7.218
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第38页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	164
	020503001025
	圆桁(檩)LT147、LT145、LT148、LT149
	1、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
2、圆桁条安装 Φ24cm以内
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.894
	
	
	

	165
	020503001024
	圆桁(檩)LT81、LT83、LT85、LT88、LT90、LT92、LT95、LT97、LT99、LT102、LT104、LT106、LT109、LT111、LT113、LT116、LT118、LT120、LT123、LT125、LT127、LT130、LT132、LT134、LT137、LT139、LT141、LT151、LT153、LT155
	1、圆桁条拆除 Φ20cm以内
2、圆桁条 Φ20cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆桁条安装 Φ20cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	4.995
	
	
	

	166
	020503001026
	圆桁(檩)LT144、LT146、LT148
	1、圆桁条 Φ20cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
2、圆桁条安装 Φ20cm以内
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.540
	
	
	

	167
	020508018013
	桷板  桷板回收率约20%
	1、椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内
2、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
3、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
4、木构架清洗
5、防火漆二遍 木材构件
6、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	2.869
	
	
	

	
	
	龟亭
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第39页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	168
	020503001035
	圆桁(檩)LT229~LT233、LT229a~LT233a
	1、圆桁条 Φ24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
2、圆桁条安装 Φ24cm以内
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	2.682
	
	
	

	169
	020503002002
	方桁(檩)LT234、LT235、LT234a、LT235a
	1、方桁条 厚度14cm以外//换：杉木枋板材 三十年以上
2、方桁条安装 厚度14cm以外
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
 
	0.178
	
	
	

	170
	020508018019
	桷板
	1、桷板(椽) 矩形 周长30cm以内//换：杉木板 三十年以上
2、椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内
3、防火漆二遍 木材构件
4、防白蚁药二遍 刷防白蚁药
	m3
	0.198
	
	
	

	
	
	阁楼楼板、桁条修补
	
	
	
	
	
	

	
	
	一进库房
	
	
	
	
	
	

	171
	020503005001
	平板枋
	1、平口楼(地)板拆除 厚2cm//扩：W1-3-112+W1-3-113*0
2、木楼板裂缝修补
3、平口楼(地)板安装 10㎡ 厚2cm//扩：W1-3-1283+W1-3-1284*0
	m3
 
	3.570
	
	
	

	172
	020503001036
	圆桁(檩)
	1、圆桁条拆除 Φ20cm以内
2、桁条裂缝修补
3、圆桁条安装 Φ20cm以内
	m3
 
	1.120
	
	
	

	
	
	二进梢间
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第40页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	173
	020503005002
	平板枋
	1、平口楼(地)板拆除 厚2cm//扩：W1-3-112+W1-3-113*0
2、木楼板裂缝修补
3、平口楼(地)板安装 10㎡ 厚2cm//扩：W1-3-1283+W1-3-1284*0
	m3
 
	4.147
	
	
	

	174
	020503001037
	圆桁(檩)
	1、圆桁条拆除 Φ20cm以内
2、桁条裂缝修补
3、圆桁条安装 Φ20cm以内
	m3
 
	1.056
	
	
	

	
	
	三进次间
	
	
	
	
	
	

	175
	020503005003
	平板枋
	1、平口楼(地)板拆除 厚2cm//扩：W1-3-112+W1-3-113*0
2、木楼板裂缝修补
3、平口楼(地)板安装 10㎡ 厚2cm//扩：W1-3-1283+W1-3-1284*0
	m3
 
	10.560
	
	
	

	176
	020503001038
	圆桁(檩)
	1、圆桁条拆除 Φ20cm以内
2、桁条裂缝修补
3、圆桁条安装 Φ20cm以内
	m3
 
	3.872
	
	
	

	
	
	梁架木构件
	
	
	
	
	
	

	
	
	一进左梁架MJ1木构件
	
	
	
	
	
	

	177
	020502002001
	矩形梁
	1、圆梁拆除 Φ24cm以外
2、圆梁 Φ24cm以外//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆梁、扁作梁安装 Φ24cm以外
	m3
 
	0.148
	
	
	

	
	
	一进右梁架MJ2木构件
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第41页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	178
	020502002002
	矩形梁
	1、圆梁拆除 Φ24cm以外
2、圆梁 Φ24cm以外//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆梁、扁作梁安装 Φ24cm以外
	m3
 
	0.148
	
	
	

	
	
	二进左梁架MJ3木构件
	
	
	
	
	
	

	179
	020502002003
	矩形梁
	1、扁作梁拆除 厚24cm以外
2、扁作梁 厚24cm以外//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆梁、扁作梁安装 Φ24cm以外
	m3
 
	0.427
	
	
	

	
	
	二进后廊12轴左梁架MJ5木构件
	
	
	
	
	
	

	180
	020502002004
	矩形梁
	1、扁作梁拆除 厚24cm以外
2、扁作梁 厚24cm以外//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆梁、扁作梁安装 Φ24cm以外
	m3
 
	0.019
	
	
	

	181
	020501003001
	方柱
	1、方柱 22×22cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
2、立贴式方柱安装 22×22cm以内
	m3
 
	0.012
	
	
	

	
	
	连廊-龟亭梁架MJ11、MJ12、MJ13、MJ14
	
	
	
	
	
	

	182
	020502002009
	矩形梁
	1、扁作梁拆除 厚24cm以外
2、扁作梁 厚24cm以外//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆梁、扁作梁安装 Φ24cm以外
	m3
 
	1.382
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第42页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	183
	020501003004
	方柱
	1、方柱 18×18cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
2、立贴式方柱安装 18×18cm以内
	m3
 
	0.416
	
	
	

	
	
	南北厅梁架MJ15~MJ18
	
	
	
	
	
	

	184
	020502002010
	矩形梁
	1、扁作梁拆除 厚24cm以内
2、扁作梁 厚24cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
3、圆梁、扁作梁安装 Φ24cm以内
	m3
 
	0.486
	
	
	

	185
	020501003005
	方柱
	1、方柱 18×18cm以内//换：杉原木 φ150内 三十年以上
2、立贴式方柱安装 18×18cm以内
	m3
 
	0.093
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	AQFHWMSG
	绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	

	186
	021001003001
	砌筑用里脚手架--门楼
	1、单排脚手架 高度10m以内
	m2
	112.182
	
	
	

	187
	021001003002
	砌筑用里脚手架--一进
	1、单排脚手架 高度10m以内
	m2
	268.061
	
	
	

	188
	021001003003
	砌筑用里脚手架--左连廊
	1、单排脚手架 高度10m以内
	m2
	23.731
	
	
	

	189
	021001003004
	砌筑用里脚手架--二进
	1、单排脚手架 高度10m以内
	m2
	381.291
	
	
	

	190
	021001003005
	砌筑用里脚手架--南北厅
	1、单排脚手架 高度10m以内
	m2
	129.853
	
	
	

	191
	021001003007
	砌筑用里脚手架--火巷一
	1、单排脚手架 高度10m以内
	m2
	636.666
	
	
	

	192
	021001003010
	砌筑用里脚手架--火巷二
	1、单排脚手架 高度10m以内
	m2
	468.939
	
	
	

	193
	021001003011
	砌筑用里脚手架--从厝二
	1、单排脚手架 高度10m以内
	m2
	936.900
	
	
	

	194
	021001009001
	屋面脚手架--一进屋面
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	130.319
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第43页, 共43页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	195
	021001009002
	屋面脚手架--左右连廊
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	78.372
	
	
	

	196
	021001009003
	屋面脚手架--二进屋面
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	178.655
	
	
	

	197
	021001009004
	屋面脚手架--南北厅屋面
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	59.526
	
	
	

	198
	021001009006
	屋面脚手架--左火巷一
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	37.319
	
	
	

	199
	021001009007
	屋面脚手架--右火巷一
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	37.319
	
	
	

	200
	021001009008
	屋面脚手架--左从厝一
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	257.904
	
	
	

	201
	021001009010
	屋面脚手架--左火巷二
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	8.936
	
	
	

	202
	021001009011
	屋面脚手架--右火巷二
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	4.468
	
	
	

	203
	021001009012
	屋面脚手架--左从厝二
	1、屋面脚手架 基本层3.6m
	m2
	257.904
	
	
	

	204
	粤011701013001
	靠脚手架安全挡板
	
	m2
	1.000
	
	
	

	205
	粤011701014001
	独立安全防护挡板
	
	m2
	1.000
	
	
	

	206
	粤011701018001
	围尼龙编织布
	
	m2
	1.000
	
	
	

	
	QTCSF
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	207
	011707003001
	在洞内、地下室内、库内或安室内进行施工增加费
	
	项
	1.000
	
	
	

	208
	031301010001
	生产与施工同时进行增加费
	
	项
	1.000
	
	
	

	209
	WXXJDDFBFXGCZQGLCSF001
	危险性较大的分部分项工程安全管理措施费
	
	项
	1.000
	
	
	

	210
	CSQTFY001
	其他费用
	
	项
	1.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	AQFHWMSG
	绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	AXSJSCSXMF
	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	011707001001
	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
	分部分项人工费
	18.94
	
	
	
	以分部分项工程的人工费的18.94%计算

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	2
	QTCSF
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	011707002001
	夜间施工增加费
	夜间施工人工费
	10.00
	
	
	
	按夜间施工项目人工的10%计算

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	25474.35
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	3
	材料暂估价
	
	
	

	4
	专业工程暂估价
	
	
	

	5
	计日工
	
	
	

	6
	总承包服务费
	
	
	

	7
	索赔费用
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	预算包干费
	
	
	按人工费的3.00%计算

	10
	其他费用
	
	
	

	总计
	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称:
	郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	2
	增值税销项税额
	税前工程造价
	
	9 
	

	合计
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：


2.主要材料使用要求：主要的材料、设备应具有合格证，符合国家质量检测标准。

3.项目特殊要求：本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
三、采购项目商务要求：

1.完工期：自签订合同之日起18个月内。

2.质量要求：本工程质量要求符合国家现行验收标准，达到为合格等级。

3.安全文明施工要求：严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发有关规程进行施工，并接受采购人现场监理工程代表的监督检查。

4.总包及分包规定：本项目严禁转包和分包。

5.保修期（含保修期服务要求）工程保修期按国家工程质量有关规定，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

6.采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

1）质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

7.付款方式：

1）在签合同且施工队伍进场3天后，发包方一次性支付承包方工程合同总价的30%，作为工程备

料款；

2）木结构工程完成时，发包方一次性支付承包方工程合同总价的30%，作为工程进度款；
           3）工程完成时，发包方一次性支付承包方工程合同总价的15%，作为工程进度款；

4）工程竣工验收合格，结算资料经审核定案后，发包方在14个工作日内向承包方支付至工程最终

结算造价的97%，余3%作为质量保证金。
8.承包方式：本项目采取固定总价，报价文件包含总价及综合单价时，总价为合同总价。合同总价在谈判文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。
9.工程量增减调整方法：由双方协商决定。

10.其它要求：质量不符合规定，中标供应商负责无偿修理返工，竣工日期以最后检验合格为准。 
第三部分

谈 判 须 知
谈判须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：揭阳市揭东区郑大进研究会。

2.“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

3.“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

4．合格的谈判供应商：

4.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.4符合采购文件规定的资格要求及特殊条件要求。
5.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

6. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、谈判文件

7．适用范围

7.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的采购。

8. 谈判文件的构成

8.1谈判文件包括但不限于下列文件：

1）谈判邀请函；

2) 采购项目内容；

3) 谈判须知；

4) 合同书格式；

5) 谈判响应文件格式；

6) 在采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

8.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效谈判响应。

9. 谈判文件的澄清或修改

9.1谈判文件的澄清是指采购人对谈判文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答谈判供应商提出的各种问题。谈判文件的修改是指采购人或采购代理机构对谈判文件中出现的错误进行修订。

9.2任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买谈判文件的谈判供应商（答复中不包括问题的来源）。谈判供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

9.3谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

9.4在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

9.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交谈判响应文件截止时点，但至少应当在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时点3日前，并将变更时点书面通知所有谈判文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、谈判响应文件的编制和数量

10．谈判费用

10.1 谈判供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

10.2本次谈判向成交供应商收取的成交服务费。 

成交供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

	                  费率

成交金额（万元）
	工程

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%


例如：某工程成交金额为100万元，计算成交代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

成交服务费以人民币支付。

成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

成交服务费不在报价中单列。

报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

11．谈判响应的语言及计量

11.1谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

11.2除非谈判文件中另有规定，谈判供应商在谈判响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

12．谈判响应文件的构成

12.1谈判供应商编制的谈判响应文件应包括但不少于本谈判文件第五部分《谈判响应文件格式》的所有内容。

13. 谈判响应文件编制

13.1谈判供应商应按本须知12.编制谈判响应文件。

13.2谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.3如果因为谈判供应商谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判供应商承担。

14. 报价

14.1如谈判文件无特殊规定，谈判报价以人民币填报。

14.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，谈判供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、暂估价、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

14.3任何有选择性报价的谈判响应，将被视为无效谈判响应。

15. 联合体谈判

15.1本项目不接受联合体参加谈判，谈判邀请函另有约定除外。

15.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目的谈判。

16. 谈判供应商资格证明文件

16.1谈判供应商应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其谈判响应文件的组成部分，内容详见谈判文件第五部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”。

16.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；谈判文件第五部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，谈判供应商应该在谈判现场向谈判小组提供原件核对，否则将作无效谈判响应处理。

17. 谈判保证金

17.1谈判供应商应按谈判文件规定的形式和金额在递交谈判响应文件截止时点前交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判响应文件的组成部分。 
17.2谈判保证金交纳形式：

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收款人：广东泽盛咨询有限公司
账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行
财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090
[递交报价保证金请注明：项目编号：ZSZX2020GT050]
2）谈判保证金作为供应商响应的组成部分，与响应文件一同递交。
17.3谈判保证金金额：人民币叁万贰仟元整（￥32,000.00元）。

18.4凡未按规定交纳谈判保证金的投标，为无效谈判响应。

17.5如无质疑或投诉，未成交的谈判供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

17.6成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

17.7不管谈判保证金来源何处，采购代理机构只向谈判供应商退回。

17.8有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

3)法律法规规定的其他情形。

18. 谈判有效期

18.1谈判响应文件应在开标之日起60天内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

18.2特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

19. 谈判响应文件的数量和签署

19.1 谈判供应商应编制谈判响应文件一式三份，其中正本一份和副本二份，谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

19.2 谈判响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在谈判响应文件中。

19.3 谈判响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

19.4电报、电话、传真形式的谈判响应文件概不接受。

四、谈判响应文件的递交

20. 谈判响应文件的密封和标记

20.1谈判供应商应将谈判响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

20.2每一密封信封均应

1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

2）注明“于（递交谈判响应文件截止时点）之前不准启封”的字样。

20.3如果信封未按本须知第20.1条和第20.2条要求进行密封、标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

20.4谈判响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

21. 谈判响应文件递交截止时点

21.1招标采购单位在《谈判邀请函》中规定的地点和递交谈判响应文件截止时点之前接收谈判响应文件，超过截止时点后的谈判响应文件将被拒绝。

21.2招标采购单位可以按本须知9.规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应文件递交截止时点。在此情况下，招标采购单位和谈判供应商受谈判响应文件递交截止时点制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

22. 谈判响应文件的修改和撤回

22.1谈判供应商在递交谈判响应文件截止时点前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

22.2 谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以撤回其谈判响应，但谈判供应商必须在规定的谈判响应文件递交截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从谈判响应文件递交截止时点至谈判供应商承诺的谈判有效期内，谈判供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将被没收。

22.3 谈判供应商所提交的谈判响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈判与评审
23. 谈判小组

23.1 谈判由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。谈判小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

23.2谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

23.3谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对谈判响应文件和最终谈判结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

24.谈判

26.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。

26.2 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

24.3 谈判文件的修正：谈判小组可以修改谈判文件。但涉及实质性变动的，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商；但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。 

26.4 最终报价：谈判结束后，响应供应商应在谈判小组规定的时间内集中统一密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组根据用户需求内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于成本价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

24.5  在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经采购人审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

24.6  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

24.7  谈判小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

24.8  代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

27.报价的评审
25.1 在资格性审查和符合性审查过程中，报价人有下列情形之一的，其报价将被视为无效报价：
1）未按谈判文件规定提交报价保证金的；
2）报价超过采购预算的；
3）不具备报价文件中规定资格要求或资格证明文件未能在谈判小组规定时间内补齐的；
4）报价文件明示盖公章、签字处未加盖公章、签字的；
5）报价有效期不足的；
6）报价文件对谈判文件的实质性条款产生偏离的。
7）符合谈判文件中规定的被视为无效报价的其它条款的。
8）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
25.2谈判小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

a.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）。

25.3谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
六、确定成交供应商

26.确定成交供应商原则

26.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

26.2确定成交供应商程序

采购人应在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

26.3成交供应商确定后，招标采购单位将在媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

27. 合同的订立

27.1 采购人与成交、成交供应商自成交、成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交供应商谈判响应文件承诺签订采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商谈判响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将采购合同副本报采购监督管理部门备案。

28. 合同的履行

28.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。

28.2 采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照28.1条的规定备案。

28.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

七、 公告

29. 招标采购单位将在媒体上发布按规定应当发布的所有采购信息。 

八、质疑

30.质疑提出  

30.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。
30.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

　　代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

31.质疑答复
31.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.接收质疑函地址和联系方式
地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

联系电话：0663-3322666
传真：0663-3299090
九、适用法律

33. 招标采购单位及谈判供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。
第四部分

合 同 书 格 式
合同书格式（工程类）

合 同 书

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                 

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：   
项目名称：                                   采购编号：               

    根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条、工程名称：                                   
第二条、工程范围及内容：                                
第三条、工程期限：

本工程合同总工期为      个日历天。开工日期为        年    月    日； 竣工日期为        年    月     日。

如遇下列情况，经甲方现场监理工程代表签证并报采购中心审定后，工程作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

甲方在合同规定开工日期前电源、施工用水等未按规定接通，影响乙方进场施工的。

在施工中因停水停电连续影响3小时以上的。

未按合同规定拨付预付款而影响施工进度的。

遭遇人力不可抗拒自然灾害而影响进度的。

第四条、工程造价

1. 工程合同造价为人民币 大写：                         ￥：         

2. 按设计图纸施工，由乙方承包，不再提高造价。

第五条、 物资供应：本工程所需材料按图纸要求由乙方负责供应。
第六条、 工程质量和检查验收

1、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发有关规程进行施工，工程质量应达到合格，并接受甲方现场监理工程代表的监督检查。

2、工程竣工验收时间由双方协商解决。验收合格后，工程移交甲方管理。

3、竣工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，由乙方负责修好再进行验收，竣工日期以最后检验合格为准。

4、本工程保修期为1年。

第七条、 施工设计变更

1、甲方交付设计图纸会审后修改意见，为施工有效依据，甲乙双方均不得更改。

2、设计图纸和招标文件表示不明确，甲方必须立即书面通知乙方，要求确认。

第八条、 工程价款支付及结算：

    1、工程价款支付：
1）在签合同且施工队伍进场3天后，发包方一次性支付承包方工程合同总价的30%，作为工

程备料款；

2）木结构工程完成时，发包方一次性支付承包方工程合同总价的30%，作为工程进度款；
               3）工程完成时，发包方一次性支付承包方工程合同总价的15%，作为工程进度款；

4）工程竣工验收合格，结算资料经审核定案后，发包方在14个工作日内向承包方支付至工程

最终结算造价的97%，余3%作为质量保证金。
    2、工程结算：
1）本合同为固定总价合同，其合同总价已包含甲方确认的施工图、乙方投标报价所列内容及所涉及的各项风险费用。竣工结算时在完成本合同工程范围内不作调整，在合同范围外增加工程的，另行结算。

2）若在施工过程中，因甲方原因产生新的设计变更及现场签证，在工程结算后支付，计价依据如下：

a.原投标报价中有综合单价的，按原投标报价单价执行；

b.原投标报价中没有可参照综合单价的，则依据中华人民共和国国家标准《全国仿古建筑工程清单(2013)(广东2018)》、《广东省传统建筑保护修复工程综合定额(2018)》和广东省、揭阳市建设主管部门发布的政策性文件，材料价格按合同施工期间揭阳市住房和城乡建设局公布的揭阳市区主要建设工程材料综合价的材料平均价格计算（没有发布的材料价，由承包人与发包人根据市场调整协商确定），计算出该工程的实际造价×中标价/最高投标限价×100%，作为工程结算造价。
第九条、 违约责任

1、乙方工程质量不符合规定，负责无偿修理返工。由于修理返工造成逾期交付的，或工程交付时间不符合规定，乙方应偿付甲方合同总造价的5％违约金。

2、甲方超过规定日期验收或未按合同规定履行自己责任，甲方应偿付乙方合同总造价的5％违约金。

第十条、争议的解决

合同在执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提出诉讼。

第十一条、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，责任由过错方承担。

第十二条、附则

1、其他本合同未明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式四份，甲乙双方及采购代理机构各执一份，一份送采购监督部门备案。

3、本合同自签订之日起生效至履行完毕失效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分

响 应 文 件 格 式

响应文件（工程类）

谈判响应文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采购项目名称：                              
谈判供应商名称：                

日期：             年      月      日
一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	谈判响应函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过   □不通过
	见谈判响应文

件第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过   □不通过
	见谈判响应文

件第（）页

	
	保证金（谈判保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函以现场递交为依据）
	□通过   □不通过
	见谈判响应文

件第（）页

	
	准入条件

(关于资格的声明函)
	
	□通过   □不通过
	见谈判响应文

件第（）页

	符合性

审查
	技术要求
	实质性响应技术要求
	□通过   □不通过
	见谈判响应文

件第（）页

	
	商务要求
	实质性响应商务要求
	□通过   □不通过
	见谈判响应文

件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过   □不通过
	见谈判响应文

件第（）页


注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

谈判供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 响应函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 项目的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判/询价文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.谈判文件有效期为递交谈判响应文件之日起60天，成交供应商谈判文件有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。
谈判供应商：                              
地址：                                   
传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
谈判供应商（法定代表人授权代表）代表签字：             

谈判供应商名称(公章)：                   
开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。


2．3谈判保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：
    （响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按谈判文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的谈判保证金。

谈判供应商名称：                     
谈判供应商开户银行：                 
谈判供应商银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还谈判保证金。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

谈判供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1. 谈判供应商谈判响应时，应当按谈判文件要求交纳谈判保证金。谈判保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在谈判通知书发出后五个工作日内凭谈判供应商归还的谈判保证金收据退还未谈判供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还谈判供应商的谈判保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）
   关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：          ）谈判邀请，本单位愿意参加谈判响应，并按谈判文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
  （一）具有独立承担民事责任的能力；

  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （六）法律、行政法规规定的其他条件。

   三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
   五、我方提供本次谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。

1、营业执照副本（提供三证合一或五证合一证书）；
2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；
5、古建筑工程专业承包三级以上（含三级）及文物保护工程施工二级以上（含二级）资质证书；
6、《安全生产许可证》；
7、现场踏勘证明。

（相关证明文件附后）

 本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

  特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

      2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日
2.5谈判/报价承诺书

（采购人名称）：

本谈判供应商已详细阅读了（项目名称）谈判文件，自愿参加上述工程的谈判活动，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本谈判供应商自愿在谈判文件规定的时限内按照谈判文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照谈判响应文件的承诺并满足谈判文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、揭阳市有关政府采购的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除谈判资格并接受处罚。

3.保证谈判响应文件内容无任何虚假。若谈判响应过程中查出有虚假，同意作无效谈判响应文件处理并被没收谈判保证金，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收谈判保证金。

4.保证谈判响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照谈判文件及成交通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处理。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。

7.保证成交之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证成交之后按谈判文件要求向采购项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证成交之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

10.保证按谈判文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本谈判供应商在规定的谈判有效期限内，将受谈判文件的约束并履行谈判响应文件的承诺。

谈判供应商（法人章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

年    月    日

三、商务部分

3.1谈判供应商综合概况
一、谈判供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）提供开标日期前二年度内任一年度财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。
二、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以谈判供应商名义完成的项目。谈判供应商提供合同复印件。

三、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：必须提供上述人员证明文件。

四、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	主要商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格谈判供应商工程的要求
	
	

	3
	完全理解并接受对谈判供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	关于工期的要求
	
	

	5
	关于质量的要求
	
	

	6
	关于安全文明施工的要求
	
	

	7
	关于总包及分包的规定
	
	

	8
	关于质保期的要求
	
	

	9
	关于验收要求、验收标准及方法的要求
	
	

	10
	关于售后服务的要求
	
	

	11
	关于付款方式的要求
	
	

	12
	关于承包方式的要求
	
	

	13
	关于工程量增减调整方法的规定
	
	


注：1.对于上述要求，如谈判供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致 。

3.本表内容不得擅自修改。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1施工组织设计

谈判供应商编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

施工组织管理；
施工进度计划及控制措施；
主要施工工艺；
资源配备计划；
施工安全保障措施；
施工环境保护管理体系与措施；
施工质量控制。
谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

谈判供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1投标一览表

	项目名称
	投标总价
	备注

	 郑大进府修缮工程二期（门厅、二进、左从厝一、火巷一）工程项目
	大写：

小写：
	


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、暂估价、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

 5.2工程量清单报价表

报价人按招标人提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，报价人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3．报价人报价时不得更改招标人发出的工程量清单数量，否则在确认成交后招标人有权要求成交人按清单数量施工。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
谈判供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日










法定代表人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件
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